

oznaczenie sprawy **ZP.271.19.2019**

Biały Dunajec, dnia 04.07.2019r

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający Gmina Biały Dunajec na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), przedstawia informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.;

„Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Świętego Brata Alberta w Sierockiem”.

1. W dniu 04.07.2019r o godz 10:30 w Urzędzie Gminy Biały Dunajec – sala obrad odbyło się otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości tj: **2 057 727,29 zł brutto**
3. Wpłynęła 5 oferta, w tym:
 - 5 ofert zostało złożonych w opakowaniach prawidłowo zamkniętychInformacje o ofertach:
 - liczba otwartych ofert: 5
 - dane z otwartych ofert:

NR OFERTY	NAZWA WYKONAWCY	ADRES	CENA OFERTY ZŁ/BRUTTO	OKRES GWARANCJI
1	USŁUGI BUDOWLANO-MALARSKIE „JACH-BUD” JACHYMIAK PAWEŁ	ul. Al. 1000-lecia 36/39 34-400 Nowy Targ	2 037 719,20	56 miesiące
2	F.R.B.H.„EURO DOM” Dawid Chrast	Sierockie 21 b 34-425Biały Dunajec	2 151 671,04	56 miesiące
3	Firma Inżynieryjno- Remontowo Budowlana „STANGUT”	Guty 26 34-500 Zakopane	2 060 341,34	56 miesiące
4	Zakład Remontowo- Budowlany „BUDOLEX” Stanisław Oleksy	34-603 Ujanowice 109	2 188 304,78	56 miesiące
5	PIOTROWSKI BUDOWNICTWO Michał Piotrowski	ul. Szaflarska 93C 34-400 Nowy Targ	2 097 628,70	56 miesiące

oznaczenie sprawy **ZP.271.19.2019**

4. Termin wykonanie zamówienia:

- Rozpoczęcie w dniu podpisania umowy (w dniu podpisania umowy wykonawca musi przedłożyć inwestorowi do zatwierdzenia harmonogram prac zgodny z wymaganymi terminami).
- Termin zakończenia całości prac – do dnia 30.06.2020r., z tym, że w 2019 roku należy wykonać całość robót związanych z dociepleniem budynku, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz całość prac związanych z instalacją oświetlenia oraz montażem i podłączeniem paneli fotowoltaicznych.

Do dnia 31.08.2019r. zaleca się wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej wraz z obróbkami od strony wewnętrznej, ponieważ po rozpoczęciu roku szkolnego roboty te będą mogły być wykonywane tylko i wyłącznie w dni wolne od zajęć szkolnych lub po zakończeniu lekcji pod warunkiem, że wszystko musi być uporządkowane i posprzątane w taki sposób, aby następnego dnia można była prowadzić lekcje.

Od dnia 02.09.2019r. Wykonawca musi odpowiednio wydzielić i oznaczyć dojścia do szkoły w sposób zapewniający bezpieczne dojście oraz korzystanie z pomieszczeń szkolnych, ponieważ roboty będą trwały jednocześnie z zajęciami szkolnymi.

5. Warunki płatności zgodnie z wzorem umowy par.18 –załącznik nr 6 do SIWZ.

Z poważaniem

WÓJT



mgr Andrzej Jacek Nowak